



Општина Уб

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Отворени поступак – радови

ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У СЕЛИМА И УЛИЦА У УБУ

ЈН бр. 1.3.4/2016, обликована по партијама, и то:

- Партија 1 – Сандића имање (ул. 13, јула и прилазни део),
- Партија 2 – Устаничка улица (спој са изграђеном Неимарском и Немачких интернираца и Милана Муњаса)
- Партија 3 – Продужетак пута у Лончанику,
- Партија 4 – Пут у Стубленици ка гробљу,
- Партија 5 – Пут у Бргулама (насеље Колубара),
- Партија 6 – Пут у Трлићу ка гробљу,

У Убу, 08.08.2016. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА.
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ПОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧА О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
8. МОДЕЛ УГОВОРА (за сваку партију посебно)
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
11. ОСТАЛИ ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца:	Председник општине Уб
Адреса:	Улица 3.октобра бр. 4, 14210 Уб
ПИБ:	105884538
Матични број:	07188927
Шифра делатности:	8411
Број рачуна:	840-100640-72
Интернет адреса	www.opstinaub.org.rs
Врста наручиоца:	Локална самоуправа
Врста поступка ЈН:	Јавна набавка у отвореном поступку
Врста предмета:	Радови
Контакт:	Сања Марковић, sanja.markovic@opstinaub.org.rs
Број:	344-43/16-01
Датум објављивања:	08.08.2016. године

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке и ознака из општег речника набавке: Изградња локалних путева у селима и улица у Убу. Редни број ЈН је 1.3.4.

ОРН 45233140 – Радови на путевима

Сектор ф – 42.11 изградња путева и аутопутева

3. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА.

Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова који је саставни део понуде.

Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који важи за извођење наведених радова.

Радови ће се изводити на територији општине Уб.

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предмер радова је саставни део Конкурсне документације.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке

5.1.1. Обавезни услови:

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

5.1.1.1 Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар

5.1.1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

5.1.1.3. брисан је (Сл. гласник РС 68/2015)

5.1.1.4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

5.1.2. Додатни услови

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове

5.1.2.1. Да је у претходне три године (2013, 2014. и 2015) остварио укупан приход у износу од најмање 100.000.000,00 динара и да је исказана добит (позитивно пословање) у све три године. Да је за 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015. годину до дана објављивања тендера извео радова на изградњи улица и путева у вредности од најмање 20.000.000,00 дин.

5.1.2.2. Да има најмање 10 запослених радника у сталном радном односу и то: за сваку доле наведену машину најмање једног руковооца и за сваки камион најмање једног возача, затим

најмање 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера са важећом одговарајућом лиценцом за радове нискоградње ИКС 412 или 413 или 415 или 418 или 812,

ИЛИ

најмање 2 (два) грађевинска инжењера од којих један поседује важећу лиценцу за радове на нискоградњи – ИКС 410 а други 712.

5.1.2.3. Да располаже (у власништву, закупу, лизингу):

- Комбинована машина	1 ком
- Ровокопач	1 ком
- Камион- кипер (троосовинци/четвороосовинци)	2 ком
- Грејдер	1 ком
- Финишер	1 ком
- Ваљак од 8-15 тона (гума-пегла)	1 ком
- Ваљак од 8-15 тона (пегла-пегла)	1 ком

5.1.3 Услови које мора да испуни и подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама

5.1.3.1. Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар

5.1.3.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

5.1.3.3. брисан је (Сл. гласник РС 68/2015)

5.1.3.4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

5.1.4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача

5.1.4.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

5.1.4.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

5.1.4.3. брисан је (Сл. гласник РС 68/2015)

5.1.4.4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

5.2. Упутство о доказивању обавезних и додатних услова

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа

5.2.1.1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

5.2.1.2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неку од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

5.2.1.3. како је услов брисан не доказује се посебно, већ је изјава о томе да није изречена забрана обављања делатности саставни део конкурсне документације

5.2.1.4. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Доказ из тачке 5.2.1.1, 5.2.1.2. и 5.2.1.4. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда

5.2.2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

5.2.2.1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда

5.2.2.2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

5.2.2.3. како је услов брисан не доказује се посебно, већ је изјава о томе да није изречена забрана обављања делатности саставни део конкурсне документације

5.2.2.4. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Доказ из тачке 5.2.2.1, 5.2.2.2. и 5.2.2.4. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда

5.2.3. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица као понуђача

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

5.2.3.1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

5.2.3.2. како је услов брисан не доказује се посебно, већ је изјава о томе да није изречена забрана обављања делатности саставни део конкурсне документације

5.2.3.3. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе, доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

Доказ из тачке 5.2.3.1. и 5.2.3.3. не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

5.2.4. Доказивање испуњености додатних услова

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује достављањем следећих доказа:

5.2.4.1. Извештаја о бонитету са сажетим билансом стања и билансом успеха за 2013, 2014 и 2015. год. (образац БОН-ЈН) од Агенције за привредне регистре, Потврде наручилаца и уз њих уговори и окончане ситуације.

5.2.4.2.Списка запослених за запослене и фотокопија уговора о раду, а за дипл. инж. грађ.фотокопија тражене личне лиценце са потврдама Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и фотокопије уговор о раду одн. другог основа ангажовања лица са лиценцом.

5.2.4.3. Фотокопије пописне листе састављене на дан 31.12.2015. године. са означеном траженом опремом ако су машине и возила у власништву понуђача, одн. доказ по ком основу је прибављена одређена машина или возило за ову јавну набавку ако није у власништву понуђача. За комбиновану машину, ровокопач, камионе и грејдер доставиће се и важеће саобраћајне дозволе са припадајућим полисама обавезног осигурања. За финишер и ваљке може се доставити важећа саобраћајна дозвола са припадајућим полисама обавезног осигурања али обзиром на чињеницу да ће се радови изводити у режиму обуставе саобраћаја наручилац се задовољава ако се за финишер и ваљке достави рачун или отпремница или сл.

Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају испуњавати засебно, а додатне услове понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача испуњавају заједнички.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧА О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ

6.1. Језик понуде

Понуда и остала документација која се односи на понуду **мора бити на српском језику.**

6.2. Посебни захтеви

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом. Сви применљиви обрасци морају бити читко попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица.

Понуду треба попунити и увезати јемствеником у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац ПО2 из конкурсне документације. На полеђини коверте је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом. Документа којима се доказује испуњеност услова могу бити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не краћи од 5 дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, доставити на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива.

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива и у следећим случајевима:

- не садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом,
- понуђач истовремено учествује у више од једне понуде (самостално и као подизвођач; самостално и као члан групе понуђача; као подизвођач и члан групе понуђача).

6.2.1. Рок за достављање и отварање понуда

6.2.2. Понуђачи подnose писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља у затвореној коверти и подноси лично на писарницу Општинске управе Уб, или путем поште, на адресу Општинска управа Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, до **среде, 07.09.2016. године до 12,30 часова.**

6.2.3. На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац ПО2 из конкурсне документације. Уколико представник понуђача учествује у поступку отварања набавке, потребно да је комисији преда попуњен помоћни образац ПО1.

6.2.4. Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

6.2.5. Неблаговремене понуде неће се отворати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

6.2.6. Отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, у **среду, 07.09.2016. године у 13,00 часова** у Општинској управи Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, канцеларија 308/310 – Скупштинска сала.

6.3. Понуда са варијантама

Понуде са варијантама нису дозвољене.

6.4. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама или повлачењу мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти **"Измена понуде"** или **"Повлачење понуде"** за „Изградња локалних путева у селима и улица у Убу“. Редни број ЈН је 1.3.4.

Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење.

6.5. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда

6.6. Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 40%, и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

6.7. Споразум групе понуђача

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

6.7.1.Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

6.7.2.Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор

6.7.3.Понуђачу који ће издати рачун

6.7.4.Рачуну на који ће бити извршено плаћање

6.7.5.Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

6.8. Начин и услови плаћања и гарантни рок

Аванс није дозвољен а плаћање ће се вршити на основу испостављених ситуација.

Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања ситуација.

Понуда са другачијим роком биће одбијена као неприхватљива.

Гарантни рок за извршене радове и материјале је 2 године.

6.9. Валута и начин на који мора бити наведена изражена цена у понуди

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. Укупна вредност мора бити исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

6.10. Врста, садржина, начин подношења, висина и рокови обезбеђења

На траже се средства обезбеђења.

6.11. Тражење додатних информација или појашњења

Понуђач може писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да затражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана од истека рока за подношење понуде.

6.12. Захтевање додатних појашњења од понуђача

У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, у писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као **неприхватљива**.

6.13. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора је „**најнижа понуђена цена**“ за сваку партију посебно

У случају да постојања две или више понуда са истом ценом предност ће имати понуда са дужим гарантним роком.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. О поступку жребања водиће се записник. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће учествовати у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач.

6.14. При састављању понуде понуђач је у обавези да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштита животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

6.15. Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

6.16. Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права подноси у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки Наручиоцу непосредно или поштом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе.

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки

6.17. Рок за закључење Уговора

Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:

7.1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)

7.2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана

7.3. Предмет, цену (за сваку партију посебно) и остале податке који су релевантни за закључење Уговора

7.4. Дужина гарантног рока (најмање 2 године)

7.5. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

8. МОДЕЛ УГОВОРА

Сваку страну Модела уговора (за сваку партију посебно) потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

11. ОСТАЛИ ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ 1.

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и додатних услова

Р. БР.	НАЗИВ ДОКУМЕНТА	Документ достављен (да/не)	
ПРИЛОГ БР. 1	Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица и предузетнике)		
ПРИЛОГ БР. 2	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основни месни, Привредни месни и Привредни суд у Београду) и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова		
ПРИЛОГ БР. 3	а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде		
	б) Потврда јединице локалне самоуправе		
	в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.		
ПРИЛОГ БР. 4	Извештај о бонитету за јавне набавке са сажетим билансом стања и билансом успеха за 2013,2014,2015 год.(образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре		
ПРИЛОГ БР. 5	Списак запослених за запослене и фотокопија уговора о раду, а за дипл. инж. грађ.фотокопија тражене личне лиценце са потврдама Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и фотокопије уговор о раду одн. другог основа ангажовања лица са лиценцом.		

(за понуђача)

ПРИЛОГ БР. 6	Фотокопије пописне листе састављене на дан 31.12.2015. године. са означеном траженом опремом ако су машине и возила у власништву понуђача, одн. доказ по ком основу је прибављена одређена машина или возило за ову јавну набавку ако није у власништву понуђача. За комбиновану машину, ровокопач, камионе и грејдер доставиће се и важеће саобраћајне дозволе са припадајућим полисама обавезног осигурања. За финишер и ваљке може се доставити важећа саобраћајна дозвола са припадајућим полисама обавезног осигурања али обзиром на чињеницу да ће се радови изводити у режиму обуставе саобраћаја наручилац се задовољава ако се за финишер и ваљке достави рачун или отпремница или сл.		
ПРИЛОГ БР. 7	Потврде наручилаца Фотокопије уговора о реализацији послова Фотокопије окончаних ситуација		
ОБРАЗАЦ 1.	Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона, и доданих услова.		
ОБРАЗАЦ 2.	Подаци о понуђачу		
ОБРАЗАЦ 3.	Изјава понуђача да извршење набавке неће делимично поверити подизвођачу		
ОБРАЗАЦ 4.	Изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу		
ОБРАЗАЦ 5.	Подаци о подизвођачу		
ОБРАЗАЦ 6.	Изјава о подношењу заједничке понуде		
ОБРАЗАЦ 7.	Подаци о понуђачу из заједничке понуде		
ОБРАЗАЦ 8.	Референц листа		
ОБРАЗАЦ 9.	Потврда за референце		
ОБРАЗАЦ 10.	Изјава о независној понуди		
ОБРАЗАЦ 11.	Овлашћење за потписивање понуде са прилозима		
ОБРАЗАЦ 12.	Понуда		
ОБРАЗАЦ 13.	Опис и предмер радова за сваку партију посебно		
ОБРАЗАЦ 14.	Модел уговора за сваку партију посебно		
ОБРАЗАЦ 15.	Образац трошкова припреме понуде		
ОБРАЗАЦ 16.	Изјава у складу са чланом 78/2 Закона о ЈН		
ОБРАЗАЦ 17.	Изјава о прибављању полисе осигурања		
ОБРАЗАЦ П01			
ОБРАЗАЦ П02			

ОБРАЗАЦ 1а.

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и додатних услова

(за подизвођача)

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ДОКУМЕНТА	Документ достављен (да/не)	
ПРИЛОГ БР.1	Извод из Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица и предузетнике)		
ПРИЛОГ БР.2	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова		
ПРИЛОГ БР.3	а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде		
	б) Потврда јединице локалне самоуправе		
	в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.		

ОБРАЗАЦ 16.

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и додатних услова

(за члана групе подизвођача)

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ ДОКУМЕНТА	Документ достављен (да/не)	
ПРИЛОГ БР.1	Извод из Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица и предузетнике)		
ПРИЛОГ БР.2	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова		
ПРИЛОГ БР.3	а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде		
	б) Потврда јединице локалне самоуправе		
	в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.		

ОБРАЗАЦ 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Одговорно лице (потписник уговора)

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска пошта понуђача (e-mail); _____ @ _____

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Место:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Датум:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку објављеним на Порталу јавних набавки, дана 08.08.2016. године „Изградња локалних путева у селима и улица у Убу“, редни број ЈН је 1.3.4., изјављујемо да нећемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу.

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

ОБРАЗАЦ 4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку објављеним на Порталу јавних набавки, дана 08.08.2016. године за набавку радова „Изградња локалних путева у селима и улица у Убу“, редни број ЈН је 1.3.4., изјављујемо да ћемо извршење набавке делимично поверити подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:

☐ у понуди подизвођач _____ у укупној вредности понуде учествује у делу _____ у износу од _____ динара што износи _____ % вредности понуде,

☐ у понуди подизвођач _____ у укупној вредности понуде учествује у делу _____ у износу од _____ динара што износи _____ % вредности понуде,

☐ у понуди подизвођач _____ у укупној вредности понуде учествује у делу _____ у износу од _____ динара што износи _____ % вредности понуде,

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

ОБРАЗАЦ 5.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

Адреса подизвођача:

Матични број подизвођача:

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска пошта подизвођача:

Телефон: _____

Телефакс: _____

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум: _____

Напомена: образац копирати у потребном броју примерака

_____ (Назив понуђача)	_____ (Назив понуђача)	_____ (Назив понуђача)
_____ (Назив понуђача)	_____ (Назив понуђача)	_____ (Назив понуђача)

ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку објављеним на Порталу јавних набавки, дана 08.08.2016. године, за набавку „Изградња локалних путева у селима и улица у Убу“, редни број ЈН је 1.3.4., изјављујемо да заједно подносимо понуду.

Место:	М.П.	Потпис одговорног лица понуђача

Датум:		
	М.П.	Потпис одговорног лица понуђача

	М.П.	Потпис одговорног лица понуђача

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Назив понуђача: _____

Адреса понуђача: _____

Одговорно лице (потписник уговора) _____

Матични број понуђача: _____

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _____

Име особе за контакт: _____

Електронска пошта понуђача (e-mail) _____ @ _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Број рачуна понуђача и назив банке: _____

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

Напомена: образац копирати у потребном броју примера

ОБРАЗАЦ 8.

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Референце се односе на извођење радова у 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015. годину до дана објављивања тендера - радови на изградњи улица и путева у вредности од најмање 20.000.000,00 динара.

Редни број	Наслов уговора- УЛИЦЕ И ПУТЕВИ	Вредност радова без ПДВ-а	Назив наручиоца
1			
2			
3			
УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ			

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив наручиоца:_____ Седиште: _____

Матични број:_____ ПИБ: _____ Телефон:_____

ПОТВРДУ

да је Понуђач у 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015. годину до дана објављивања тендера изводио радове на:

-изградњи улица и путева у вредности од _____ динара без ПДВа

Потврда се издаје на захтев понуђача _____ ради учествовања у поступку јавне набавке „Изградња локалних путева у селима и улица у Убу“, редни број ЈН је 1.3.4..и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем потписом и печатом да су наведени подаци тачни.

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

Напомена: уз потврду за референце обавезно приложити копију уговора са окончаном ситуацијом, за сваког наручиоца посебно. Образац копирати у потребном броју примерака.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо независно у поступку за јавну набавку „Изградња локалних путева у селима и улица у Убу“, редни број ЈН је 1.3.4., без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум:

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

Овлашћује се _____ да у име и за рачун понуђача потпише понуду за јавну набавку „Изградња локалних путева у селима и улица у Убу“, редни број ЈН је 1.3.4.

Место:

М.П.

Потпис овлашћеноглица

Датум:

ПОНУДА

1) Понуда бр. _____ од _____ године, за јавну набавку „Изградња локалних путева у селима и улица у Убу“, редни број ЈН је 1.3.4.

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Одговорно лице (потписник уговора)

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача:

Телефон: _____

Телефакс: _____

Број рачуна понуђача и назив банке:

Особа за контакт:

2) Понуду дајем:

Заокружити и податке уписати за а), б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем:

1. _____

2. _____

3. _____

[навести назив и седиште свих подизвођача]

в) као заједничку понуду:

1. _____

2. _____

3. _____

[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]

3) Цена:

КРАТАК ОПИС „Изградња локалних путева у селима и улица у Убу“, редни број ЈН је 1.3.4.	Износ (без ПДВ)	Износ (са ПДВ)	Рок за извођење (дана)
ПАРТИЈА 1 – Сандића имање (ул. 13, јула и прилазни део),			
ПАРТИЈА 2 – Устаничка улица (спој са изграђеном Неимарском и Немачких интернираца и ул. Милана Муњаса)			
ПАРТИЈА 3 – Продужетак пута у Лончанику			
ПАРТИЈА 4 - – Пут у Стубленици ка гробљу			
ПАРТИЈА 5 – Пут у Бргулама (насеље Колубара),			
ПАРТИЈА 6 – – Пут у Трлићу ка гробљу			

НАПОМЕНА: Понуда се даје за сваку партију посебно

4) Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи _____ %
а односи се на део предмета набавке: _____

5) Рок за завршетак радова је за сваку партију посебно и не може бити дужи од 40 календарских дана по партији.

(Потенцијални понуђачи треба да имају у виду да Наручилац планира да све изабране понуђаче уведе у посао истог дана за све партије)

6) Гарантни рок: _____

(не краћи од 2 (две) године)

6) Начин и услови плаћања: Наручилац ће изведене и фактурисане радове платити Извођачу на основу испостављених привремених и окончане ситуације обострано потписаних у року од **45** дана.

7) Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда).

Место:

М.П.

Потпис одговорног лица

Датум: _____

PARTIJA BR. 1: SANDIĆA IMANJE (ULICA 13. JULA I PRILAZNI DEO)							
KIŠNA KANALIZACIJA							
R. br	Opis radova	Jed. mere	Količina		Jedin. cena		Iznos dinara
A	PRIPREMNI RADOVI						
1.	Obeležavanje trase kišne kanalizacije sa potrebnim elementima za nesmetan rad. Obračun po m' obeležene kanalizacije						
a.	Za uličnu kanalizaciju	m'	190,00	×		=	
b.	Za vezu sa slivnikom	m'	32,30	×		=	
	Svega pod A						
B	ZEMLJANI RADOVI						
1	Kombinovani iskop (mašinski 70% i ručni 30%) u zemljištu 3.kategorije za izradu kanalskih rovova, za polaganje PVC cevi, sa pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i odbacivanjem zemlje na daljinu 1,5 m od ivice rova radi obezbeđenja od oburvavanja iskopane zemlje. Zemlju odbaciti na jednu stranu a drugu stranu obezbediti za nesmetan prilaz rovu radi polaganja cevi i za ostali rad. Iskop rova izvršiti prema kotama i padovima iz podužnog profila i količina iz priložene dokumentacije iskopa. Kod iskopa preko 2,0m zemlju odbaciti preko pokretne skele. Rovovi moraju biti pravi od šahta do šahta. Dno kanalskog rova mora biti ravno i u padu kako je projektom predviđeno. U cenu iskopa ulazi i eventualno crpljenje podzemne vode iz kanalskog rova.. Obračun po m ³ iskopane zemlje u samoniklom stanju						
	dubina 0-2 m	m ³	444,48	×		=	
	dubina 2-4 m	m ³	4,91	×		=	
2	Ručni iskop u zemljištu 3.kategorije za izradu kanalskih rovova širine 0,60 m, za polaganje PVC cevi za uličnu kanalizaciju, sa pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i odbacivanjem zemlje na daljinu 1,5 m od ivice rova radi obezbeđenja od oburvavanja iskopane zemlje. Zemlju odbaciti na jednu stranu a drugu stranu obezbediti za nesmetan prilaz rovu radi polaganja cevi i za ostali rad. Iskop rova izvršiti prema kotama i padovima iz podužnog profila. Dno kanalskog rova mora biti ravno i u padu kako je projektom predviđeno. U cenu iskopa ulazi i eventualno crpljenje podzemne vode. Obračun po m ³ iskopane zemlje u samoniklom stanju						
b.	Za vezu sa slivnikom						
	dubina 0-2 m	m ³	30,70	×		=	
	dubina rova od 2 do 4 m	m ³	0,56	×		=	
3	Planiranje dna rova, pre ubacivanja peska u rov, prema kotama i padovima iz podužnog profila. Obračun po m ² isplanirane površine						
a.	Za uličnu kanalizaciju	m ²	201,86	×		=	
b.	Za vezu sa slivnikom	m ²	19,38	×		=	

4	Nabavka, transport, ubacivanje, razastiranje i nabijanje peska u rov. Po završenom planiranju dna rova ubaciti sloj peska debljine d=15 cm i isplanirati po projektovanom padu. Po završetku montaže cevi ubaciti pesak oko cevi sa lakim nabijanjem, a zatim formirati sloj peska debljine d=15 cm iznad temena cevi. Cevovod delimično zatrpati i izvršiti ispitivanje na probni pritisak. Ostali deo rova do sloja šljunka zatrpati peskom u slojevima od 15sm sa nabijanjem kvašenjem do potrebne stišljivosti.						
	Obračun po m ³ ugrađenog peska u nabijenom stanju						
a	Za uličnu kanalizaciju	m ³	282,07	×		=	
b	Za vezu sa slivnikom	m ³	18,41	×		=	
5	Nabavka transport i ubacivanje šljunka u rov, na mestima prolaza kišne kanalizacije saobraćajnicom, u slojevima od 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja šljunka je 40cm.Obračun po m ³ ugrađenog šljunka u zbijenom stanju						
a	Za uličnu kanalizaciju	m ³	81,14	×		=	
b	Za vezu sa slivnikom	m ³	7,75	×		=	
6	Odvoz viška zemlje, po završenom zatrpavanju rova, na daljinu do 5 km. U jediničnu cenu uračunato obezbeđenje deponije, utovar i transport. Obračun po m ³ odvezene zemlje u samoniklom stanju.						
a	Za uličnu kanalizaciju	m ³	389,39	×		=	
b	Za vezu sa slivnikom	m ³	31,26	×		=	
7	Izvršiti dvostruko razupiranje rovova oplatom. Pri tome primeniti sve potrebne mere po propisima HTZ za ovu vrstu radova. Pre izvođenja radova izvođač je dužan da izradi projekat razupiranja i da za njega dobije saglasnost nadležnog organa ili građevinske inspekcije.						
	U cenu ulazi nabavka, transport, montaža i demontaža sa svim troškovima materijala i radne snage.Obračun po m ² razuprtog rova						
a	Za uličnu kanalizaciju	m ²	592,80	×		=	
b	Za vezu sa slivnikom	m ²	90,44	×		=	
	Svega pod B						
V	ZIDARSKI I BETONSKI RADOVI						
1	Izrada revizionih silaza od betona MB20, u dvostrukoj oplati. Revizioni silaz je kružnog preseka 100 cm, sa suženjem na vrhu na Ø62,5 cm, debljine zidova 16cm i dna 20cm. Pri izradi silaza istovremeno izvesti dno sa kinetom kako bi se postigla monolitnost dna i zidova. Unutrašnje površine silaza omalterisati cementnim malterom u dva sloja, prvi u razmeri 1 : 2, debljine 1,5 cm, a drugi sloj u razmeri 1 : 1, debljine 0,5cm, sa glačanjem do crnog sjaja. U silazu ugraditi penjalice od livenog gvožđa na razmaku 25cm cik-cak postavljenih u toku betoniranja.						
	Obračun po m kompletno urađenog silaza.	m1	17,50	×		=	
2	Nabavka, transport i ugradnja armiranobetonskih slivnika, sa taložnikom dubine 100 cm, ukupne dubine 200cm, kružnog preseka Ø 45 cm debljine zidova 6 cm i debljine postolja 11 cm.						
	Obračun po m1 urađenog slivnika,	m1	16,00	×		=	
	Svega pod V						

G	MONTERSKI RADOVI - KANALIZACIJA						
1	Nabavka i ugradnja PVC cevi i fazonskih komada za uličnu kanalizaciju serije S-20 (SRD 41), čvrstoće prstena SN 8 KN/m ² za dubine ukopavanja od 1,2 do 6,0m u svemu prema datim crtežima i detaljima datim u projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. Obračun po m1 postavljenih cevi						
	Ø 315 mm	m1	188,20	x		=	
	Ø 160 mm	m1	32,30	x		=	
2	Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdenih slivnikih rešetaka sa ramom za težak saobraćaj (25Mp) dim 445x390mm . Slivničke rešetke montirati iznad betonskih slivnika u ravni saobraćajnice.						
	Obračun po ugrađenom komadu	kom.	8,00	x		=	
3	Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdenih šaht poklopaca Ø625mm sa ramom za težak saobraćaj (40Mp). Poklopac ugraditi u ravni terena.						
	Obračun po komadu komplet ugrađenog poklopca sa ramom za težak saobraćaj.	kom.	9,00	x		=	
4	Ispiranje i ispitivanje kanalizacione mreže na vodonepropusnost.						
		m1	220,50	x		=	
5	Snimanje izvedenog stanja kanalizacione mreže. U cenu uračunati i izradu geodetskog elaborata i overu snimljenog stanja u RGZ službi za katastar						
	Obračun po m1 snimljene kanalizacije.	m1	220,50	x		=	
	Svega pod G						
D	OSTALI RADOVI						
1.	Radovi koji nisu predviđeni projektnom dokumentacijom a neophodni su za stavljanje objekta u upotrebno stanje. Ovi radovi će se izvesti samo uz saglasnost investitora i odobrenu kalkulaciju troškova od strane nadzornog organa. Ukupna vrednost radova ne može preći 5% od vrednosi zbira radova A+B+V+G						
	0,05*(A+B+V+G)=					=	
	Svega pod D						
REKAPITULACIJA KIŠNE KANALIZACIJE							
A	PRIPREMNI RADOVI						
B	ZEMLJANI RADOVI						
V	ZIDARSKI I BETONSKI RADOVI						
G	MONTERSKI RADOVI - KANALIZACIJA						
D	OSTALI RADOVI						
	UKUPNO KIŠNA KANALIZACIJA						

ULICA 13. JULA - SAOBRAĆAJNICA						
R. BR	POZ	OPIS RADOVA	JED. MERE	KOLIČINA RADOVA	JED.CENA	UKUPNO
I PRIPREMNI RADOVI						
1	I/1	Iskolčavanje, osiguranje i održavanje trase pre i u toku izvođenja radova u horizontalnom i vertikalnom smislu. Obračun po m1				
			m	160,00		
2	I/2	Rasčišćavanje površine terena u zoni radova Obračun po 1 m2				
			m	100,00		
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI DINARA:						
II ZEMLJANI RADOVI						
3	II/1	Iskop humusa u sloju debljine d=20cm Obračun po 1m3 iskopanog humusa sa utovarom u vozila i odvozom, Rad 80%mašinski, a 20%ručni. Prema tabelarnom pregledu ima:993.61m2x0.20=.....198.72 m3 Od ukupno iskopanog humusa na trasi se koristi :				
		a) transport do 1 km za humuziranje 370.4m2x0.20=74.08 m3				
			m ³	74,08		
		b) Transport na deponiju do 5 km 198.72 -74.08=124.64 m ³				
			m ³	124,64		
4	II/2	Mašinski iskop na trasi u širokom otkopu u materijalu III i IV kategorije sa utovarom u vozila i odvoženjem. Obračun po 1m3 izvršenog iskopa Prema tabelarnom pregledu ima:Od ukupno iskopanog materijala na trasi se koristi :				
		a) Transport do 1000m za izradu nasipa...37.53				
			m ³	37,53		
		b) Ostaje za transport u deponiju do 3 km 763.20-37.53=725.67 m ³				
			m ³	725,67		
5	II/3	Izrada i mašinsko nabijanje nasipa. Rad 100% mašinski. Obračun po 1m ³ izvedenog nasipa				
			m ³	37,53		
6	II/4	Planiranje i valjanje posteljice. Rad 100%mašinski. Obračun po 1m ² izvedene posteljice				
			m ²	1834,73		
7	II/5	Humuziranje kosina nasipa i useka u sloju debljine d=20cm Rad 80%mašinski, a 20%ručni. Obračun po 1m3 humuzirane površine 370.4m2x0.20=74.08 m3				
			m ³	74,08		
UKUPNO II ZEMLJANI RADOVI DINARA:						

III GORNJI STROJ						
Kolovozna konstrukcija						
8	III/1	Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala 0/63 min. debljine d=20cm i d=15cm na kolovozu i trotoarima u zbijenom stanju Obračun po 1m ³ izgrađenog sloja				
			m ³	506,17		
9	III/2	Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog - DKA 0/31,5mm debljine d=20cm i d=10cm na kolovozu i trotoarima u zbijenom stanju Obračun po 1m ³ izgrađenog sloja				
			m ³	263,62		
11	III/3	Oivičenje kolovoznih površina sivim betonskim ivičnjacima 24/18, na podlozi od betona MB15. Obračun po 1m izvršenog oivičenja Ukupno ivičnjaka 18/24				
			m	364,32		
12	III/4	Izrada gornjeg nosećeg habajućeg sloja od bitumeniz. kamenog agregata BNHS 16, debljine d=7cm u zbijenom stanju Obračun po 1m ² izvedenog sloja				
			m ²	1054,52		
Trotoarska konstrukcija						
13	III/7	Izrada habajućeg sloja na trotoarima od AB11 debljine d=5cm u zbijenom stanju Obračun po 1m ² izvedenog sloja				
			m ²	372,69		
UKUPNO III GORNJI STROJ DINARA:						
IV OSTALI RADOVI						
14	IV/1	Rad kombinovane mašine na uređenju trase i terena – iskop, planiranje, guranje materijala III i IV kategorije. Obračun po času efektivnog rada.				
			čas	32,00		
15	IV/2	Rad grejdera na uređenju terena uz trasu– planiranje. Obračun po času efektivnog rada.				
			čas	16,00		
REKAPITULACIJA ULICA 13. JULA – SAOBRAĆAJNICA						
I PRIPREMNI RADOVI						
II ZEMLJANI RADOVI						
III GORNJI STROJ						
IV OSTALI RADOVI						
UKUPNO 13. JULA - SAOBRAĆAJNICA:						

ULICA 13. JULA PRILAZNI DEO – SAOBRAĆAJNICA					
R.br.	OPIS RADOVA	Jed. mere	KOLIČINA	Jed. cena	UKUPNO
I	PRETHODNI RADOVI				
1	Obeležavanje objekta.				
	Obračun po m1.	m1	100,00		
SVEGA POD I :					
II	ZEMLJANI RADOVI				
1	Mašinsko skidanje humusa d= 0.25cm .Utovar i odvoz viška na dep. do 1000m.				
	Obračun po m3.	m3	862,08		
2	Mašinski iskop materijala III i IV kategorije sa utovarom i odvozom na deponiju do 1000m.				
	Obračun po m3.	m3	183,00		
3	Izrada podtla ispod nasipa.				
	Obračun po m2	m2	220,00		
4	Izrada i mašinsko nabijanje nasipa od materijala iz iskopa.				
	Obračun po m3	m3	909,36		
5	Mašinsko uređenje posteljice.				
	Obračun po m2	m2	1.000,00		
SVEGA POD II :					
III	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				
1	Nabavka, transport i ugradnja DKM sa zbijanjem do Me=700,u sloju deb. d=25cm (saobraćajnica) trotoari d=15cm				
	Obračun po m3.	m3	251,34		
2	Nabavka, transport i ugradnja tucanika u sloju debljine d=20cm (saobraćajnica) ,trotoari d=10cm u zbijenom stanju.				
	Obračun po m3.	m3	184,60		
3	Nabavka materijala i izrada gornje noseće podloge od bitumeniziranog nosećeg habajućeg sloja , d=7cm. BNHS 16A				
		m2	600,00		
4	Nabavka, transport i ugradnja sivih betonskih ivičnjaka u standardno betonsko rame. Dimenzije ivičnjaka 24/18/100				
	Obračun po m1.	m1	200,00		
SVEGA POD III :					

IV	OSTALI RADOVI				
1	Humuziranje i zatravljivanje bankina i kosina sa već skinutim humusom.				
	Obračun po m2.	m2	130,00		
2	Spuštanje i podizanje šaht- poklopaca postojeće kišne i fekalne kanalizacije do potrebne kote (± 30 cm)				
	Obračun po kom.	kom	3,00		
SVEGA POD IV:					
REKAPITULACIJA ULICA 13. JULA PRILAZNI DEO – SAOBRAĆAJNICA					
I	PRETHODNI RADOVI				
II	ZEMLJANI RADOVI				
III	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				
V	OSTALI RADOVI				
UKUPNO 13. JULA PRILAZNI DEO - SAOBRAĆAJNICA:					
REKAPITULACIJA					
UKUPNO KIŠNA KANALIZACIJA ZA ULICU 13. JULA:					
UKUPNO SAOBRAĆAJNICA ZA ULICU 13. JULA:					
UKUPNO SAOBRAĆAJNICA ZA ULICU 13. JULA-PRILAZNI DEO:					
UKUPNO :					

Ponudač:

PARTIJA BR.2: ULICA USTANIČKA U UBU					
KIŠNA KANALIZACIJA ZA ULUCU USTANIČKA U UBU					
R. br	Opis radova	Jed. mere	Količina	Jedin. cena	Iznos dinara
I	PRIPREMNI RADOVI				
1.	Obeležavanje trase kišne kanalizacije sa potrebnim elementima za nesmetan rad. Obračun po m' obeležene kanalizacije.				
a.	Za uličnu kanalizaciju	m'	264,40		
b.	Za vezu sa slivnikom	m'	42,10		
2.	Rušenje postojećeg kolovoza od asvalta sa dovođenjem u predhodno stanje (asfaltiranje) za prolaz cevi kišne kanalizacije. Obračun po m2 srušene površine				
a.	Za uličnu kanalizaciju				
	m ² 12.0×1.0=12.0	m ²	12,00		
Svega pod I					
II	ZEMLJANI RADOVI				
1	Kombinovani iskop (mašinski 70% i ručni 30%) u zemljištu III kategorije za izradu kanalskih rovova, za polaganje PVC cevi, sa pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i odbacivanjem zemlje na daljinu 1,5 m od ivice rova radi obezbeđenja od oburvavanja iskopane zemlje. Zemlju odbaciti na jednu stranu a drugu stranu obezbediti za nesmetan prilaz rovu radi polaganja cevi i za ostali rad. Iskop rova izvršiti prema kotama i padovima iz podužnog profila i količina iz priložene dokumentacije iskopa. Kod iskopa preko 2,0m zemlju odbaciti preko pokretne skele. Rovovi moraju biti pravi od šahta do šahta. Dno kanalskog rova mora biti ravno i u padu kako je projektom predviđeno. U cenu iskopa ulazi i eventualno crpljenje podzemne vode iz kanalskog rova. Obračun po m3 iskopane zemlje u samoniklom stanju				
a.	Ulična kanalizacija				
	dubina 0-2 m	m ³	530,86		
2	Ručni iskop u zemljištu III kategorije za izradu kanalskih rovova širine 0,80 m, za polaganje PVC cevi za uličnu kanalizaciju, sa pravilnim odsecanjem bočnih strana rova i odbacivanjem zemlje na daljinu 1,5 m od ivice rova radi obezbeđenja od oburvavanja iskopane zemlje. Zemlju odbaciti na jednu stranu a drugu stranu obezbediti za nesmetan U cenu iskopa ulazi i eventualno crpljenje podzemne vode. prilaz rovu radi polaganja cevi i za ostali rad. Iskop rova izvršiti prema kotama i padovima iz podužnog profila. Dno kanalskog rova mora biti ravno i u padu kako je projektom predviđeno. Obračun po m3 iskopane zemlje u samoniklom stanju				
b.	Za vezu sa slivnikom dubina 0-2 m				
	m ³ 8×2.1×1.35×0.8+3×3.1×1.35×0.8+4 .2×1.35×0.8+5.3×1.35×0.8+6.5×1.3 5×0.8+14×0.62×3.14/4×2.0=53.50	m ³	53,50		
	dubina rova od 2 do 4 m				

	$m^3 \ 14 \times 0.6^2 \times 3.14 / 4 \times 0.25 = 1.00$	m^3	1,00		
3	Ručni iskop zemlje za temelje izlivne građevine.				
	Obračun po m^3 iskopane zemlje u samoniklom stanju	m^3	1,00		
4	Planiranje dna rova, pre ubacivanja peska u rov, prema kotama i padovima iz podužnog profila. Obračun po m^2 isplanirane površine				
a.	Za uličnu kanalizaciju				
	$m^2 \ 264.40 \times 1.2 = 317.28$	m^2	317,28		
b.	Za vezu sa slivnikom				
	$m^2 \ 42.1 \times 0.8 = 33.68$	m^2	33,68		
5	Nabavka, transport, ubacivanje, razastiranje i nabijanje peska u rov. Po završenom planiranju dna rova ubaciti sloj peska debljine $d=15$ cm i isplanirati po projektovanom padu. Po završetku montaže cevi ubaciti pesak oko cevi sa lakim nabijanjem, a zatim formirati sloj peska debljine $d=15$ cm iznad temena cevi. Cevovod delimično zatrpati i izvršiti ispitivanje na probni pritisak. Ostali deo rova do sloja šljunka zatrpati peskom u slojevima od 15cm sa nabijanjem kvašenjem do potrebne stišljivosti. Obračun po m^3 ugrađenog peska u nabijenom stanju				
a	Za uličnu kanalizaciju				
	$m^3 \ 530.86 - 126.91 - 317.28 \times 0.10 - 0.64 \times 129.0 - 0.5 \times 135.4 = 222.00$	m^3	222,00		
b	Za vezu sa slivnikom				
	$m^3 \ 54.50 - 13.47 = 41.03$	m^3	41,03		
6	Nabavka transport i ubacivanje šljunka u rov, na mestima prolaza fekalne kanalizacije saobraćajnicom, u slojevima od 15cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Debljina sloja šljunka je 40cm. Obračun po m^3 ugrađenog šljunka u zbijenom stanju				
a	Za uličnu kanalizaciju				
	$m^3 \ 264.40 \times 1.2 \times 0.4 = 126.91$	m^3	126,91		
b	Za vezu sa slivnikom				
	$m^3 \ 42.1 \times 0.8 \times 0.4 = 13.47$	m^3	13,47		
7	Nabavka, transport i ugradnja tampona debljine $d=10$ cm, od granulisanog šljunka ispod temelja izlivnih građevina.				
	Obračun po m^2 ugrađenog tampona	m^2	1,50		
8	Nabavka, transport i ugradnja tampona debljine $d=10$ cm, od granulisanog šljunka ispod betonske podloge za postavljanje armiranobetonskih cevi. Po završenom planiranju dna rova ubaciti sloj šljunka debljine $d=10$ cm i isplanirati po projektovanom padu.				
	Obračun po m^2 ugrađenog šljunka				
	$264.40 \times 1.2 = 317.28$	m^2	317,28		
9	Odvoz viška zemlje, po završenom zatrpavanju rova, na daljinu do 3 km ili na mesto koje odredi nadzorni organ. U jediničnu cenu uračunat utovar, transport i grubo planiranjem materijala. Obračun po m^3 odvezene i isplanirane zemlje u samoniklom stanju.				

a	Za uličnu kanalizaciju	m ³	531,86		
b	Za vezu sa slivnikom	m ³	54,50		
10	Izvršiti dvostruko razupiranje rovova oplatom. Pri tome primeniti sve potrebne mere po propisima HTZ za ovu vrstu radova. Pre izvođenja radova izvođač je dužan da izradi projekat razupiranja i da za njega dobije saglasnost nadležnog organa ili građevinske inspekcije. U cenu ulazi nabavka, transport, montaža i demontaža sa svim troškovima materijala i radne snage. Obračun po m ² razuprtog rova				
a	Za uličnu kanalizaciju				
	m ² 884.76	m ²	884,76		
b	Za vezu sa slivnikom				
	m ² 42.1×1.35×2=113.67	m ²	113,67		
Svega pod II					
III	ZIDARSKI I BETONSKI RADOVI				
1	Izrada revizionih silaza od nearmiranog betona MB20, u dvostrukoј oplati. Revizioni silaz je kružnog preseka 100 cm, sa suženjem na vrhu na ϕ 62,5 cm, debljine zidova 16cm i dna 20cm. Pri izradi silaza istovremeno izvesti dno sa kinetom kako bi se postigla monolitnost dna i zidova. Unutrašnje površine silaza omalterisati cementnim malterom u dva sloja, prvi u razmeri 1: 2, debljine 1,5 cm, a drugi sloj u razmeri 1 : 1, debljine 0,5cm, sa glačanjem do crnog sjaja. U silazu ugraditi penjalice od livenog gvožđa na razmaku 25cm cik-cak postavljenih u toku betoniranja.				
	Obračun po m' urađenog silaza.	m'	21,00		
2	Izrada betonske podloge ispod armiranobetonskih cevi i betonske obloge oko armiranobetonskih cevi od nearmiranog betona MB 20 debljine 10 cm prema priloženom detalju.				
	Obračun po m ³ izrađene podloge				
	m ³ 129.0×0.342+135.4×0.23=75.26	m ³	75,26		
3	Nabavka, transport i ugradnja armiranobetonskih slivnika, sa taložnikom dubine 100 cm, ukupne dubine 200cm, kružnog preseka ϕ 45 cm debljine zidova 6 cm i debljine postolja 11 cm.				
	Obračun po m' urađenog slivnika,	m'	31,50		
4	Izrada izlivne građevina od nearmiranog betona MB-20 debljine dna i zidova d= 20 cm, U cenu je uračunata potrebna oplata.				
	Obračun po m ³ ugrađenog betona	m ³	1,30		
Svega pod III					
IV	MONTERSKI RADOVI - KANALIZACIJA				
1	Nabavka i ugradnja PVC cevi i fazonskih komada za uličnu kanalizaciju serije S-20 (SRD 41), čvrstoće prstena SN 8 KN/m ² za dubine ukopavanja od 1,2 do 6,0m u svemu prema datim crtežima i detaljima datim u projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa. Obračun po m1 postavljenih cevi				
b	Za priključke ϕ 160 mm	m'	42,10		

2	Nabavka transport i ugradnja armiranobetonskih vibropresovanih cevi za uličnu kanalizaciju. Jediničnom cenom obuhvaćen je sav potreban materijal za spoj.Obračun po m1 postavljenih cevi				
	ϕ 500 mm	m'	264,40		
3	Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdenih slivnikih rešetaka sa ramom za težak saobraćaj (25Mp) dim 445h390mm . Slivničke rešetke montirati iznad betonskih slivnika u ravni saobraćajnice.				
	Obračun po ugrađenom komadu	kom.	11		
4	Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdenih slivnikih rešetaka sa ramom za težak saobraćaj (25Mp) dim 610x460mm. Slivničke rešetke montirati iznad betonskih slivnika u ravni saobraćajnice.				
	Obračun po ugrađenom komadu	kom.	3		
5	Nabavka, transport i montaža žabljeg poklopca na kraju armiranobetnskih cevi. Obračun po ugrađenom komadu				
	ϕ 500 mm	kom.	1		
6	Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdenih šaht poklopaca Ø625mm sa ramom za težak saobraćaj (40Mp). Poklopac ugraditi u ravni terena. Obračun po komadu komplet ugrađenog poklopca sa ramom za težak saobraćaj.				
		kom.	12		
7	Ispiranje i ispitivanje kanalizacione mreže.				
	Obračun po m' ispitivanog cevovoda.	m'	306,50		
8	Snimanje izvedenog stanja kanalizacione mreže.				
	Obračun po m' snimljene kanalizacije.	m'	306,50		
Svega pod IV					
REKAPITULACIJA					
I	PRIPREMNI RADOVI				
II	ZEMLJANI RADOVI				
III	ZIDARSKI I BETONSKI RADOVI				
IV	MONTERSKI RADOVI - KANALIZACIJA				
UKUPNO KIŠNA KANALIZACIJA ZA ULICU USTANIČKA					

ULICA USTANIČKA - SAOBRAĆAJNICA					
R.Br	OPIS RADOVA	Količina	JM	Jed. cena	Ukupno
A	PRETHODNI RADOVI				
1.	Geodetsko obeležavanje saobraćajnih površina - Elementarne i detaljne tačke sa situacionog plana	361,83	m ¹		
2.	Demontaža post. betonskih ivičnjaka u lepezama na ukrštanju sa post.ulicom.	20,00	m ¹		
	Ukupno preth. radovi:				
B	DONJI STROJ				
1.	Mašinsko skidanje humusa u sloju od 25 cm, sa utovarom i odvozom na deponiju do 5 km.	1.152,89	m ²		
2.	Široki iskop materijala 3 i 4 kategorije sa transportom na депонију од 5 км .	1.426,29	m ³		
	Ukupno donji stroj:				
B	GORNJI STROJ				
1.	Nabavka, transport i ugradnja drobljenog kamena DKM (0 / 63 mm).u sloju debljine d=30cm. sa zbijanjem do Me=700	597,02	m ³		
2.	Nabavka, transport i ugradnja drobljenog kamena DKM 0/31mm, minimalna debljina sloja je 15cm, prema detaljima iz projekta na delovima postojeće i nove kolovozne konstrukcije.	361,83	m ³		
3.	Nabavka materijala i izrada sloja ojačanja od BNHS 16A (debljina sloja je 7 cm)	1.835,00	m ²		
4.	Nabavka, transport i ugradnja DKM (0 / 63 mm) u sloju debljine d=15cm. u zbijenom stanju za izradu obostranih trotoara širine bt=1.50m	82,50	m ³		
6	Nabavka, transport i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka dimenzija 18/24/100 (80). Ivičnjak ugraditi u standardno betonsko rame.	730,00	m ²		
	Ukupno gornji stroj:				
G	OSTALI RADOVI				
1.	Spuštanje i podizanje šaht poklopaca do potrebne kote (±10cm)	7	kom		
2.	Rad kombinovane mašine na uređenju trase i terena – iskop, planiranje, guranje materijala III i IV kategorije. Obračun po času efektivnog rada.	24	čas		
3.	Rad grejdera na uređenju terena uz trasu– planiranje. Obračun po času efektivnog rada.	24	čas		
	Ukupno ostali radovi:				

REKAPITULACIJA ZA SAOBRAĆAJNICU		
A	UKUPNO PREDHODNI RADOVI	
B	UKUPNO DONJI STROJ	
V	UKUPNO GORNJI STROJ	
G	UKUPNO OSTALI RADOVI	
UKUPNO SAOBRAĆAJNICA ZA ULICU USTANIČKA:		
REKAPITULACIJA		
UKUPNO KIŠNA KANALIZACIJA ZA ULICU USTANIČKA:		
UKUPNO SAOBRAĆAJNICA ZA ULICU USTANIČKA:		
UKUPNO :		

Ponudač:

PARTIJA BR.3: Put u Lončaniku (krak 1 i 2 po 300 m)					
Redni broj	OPIS RADOVA	Jed. mere	Količina	Jedinična cena DIN	IZNOS DIN
1. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Obeležavanje osovine i ivica oba kraka po 300 m budućeg puta - sva geodetska merenja, prenošenje geodetskih podataka, iz šeme obeležavanja i poprečnih profila, sa projekta na teren, obeležavanja, osiguranje i održavanje obeleženih tačaka u toku izvođenja radova,do predaje objekta Investitoru.				
		m1	600		
	UKUPNO 1. PRIPREMNI RADOVI:				
2. ZEMLJANI RADOVI					
2.1	Priprema trase grejderom - ravnanje i rasčišćavanje postojeće trase, ripovanje i planiranje po potrebi.				
		čas	10,00		
	UKUPNO 2. ZEMLJANI RADOVI :				
3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					
3.1.	Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/31.5, u sloju debljine min d = 15cm. Pozicija obuhvata nabavku i ugrađivanje zbijanjem, do postizanja zbijenosti, u svemu prema projektu i Tehničkim uslovima. Količine prema priloženim dokaznicama količina. Plaća se po m³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju. Plaća se po m³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju.				
		m³	405,00		
3.2.	Izrada sloja BNHS 16A debljine d= 7 cm . Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje. Izrađuje se prema tehničkim uslovima datim u projektu. Plaća se po m² ugrađenog sloja.				
		m²	2.100,00		
3.3	Izrada stabilizovane bankine d=8-10cm obostrano širine 0,50 m. Pozicija obuhvata izradu bankine od drobljenog kamenog materijala 0/31.5 Merenje i plaćanje se vrši po m3 uključujući sav rad i materijal potreban za izradu.				
		m²	600,00		
	UKUPNO 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA :				
4. ODVODNJAVANJE					
4.1.	Čišćenje postojećih kanala na trasi, iskop materijala III i IV kategorije i uklapanje postojećih kanala bagerom sa odbacivanjem na stranu i ravnanjem po potrebi.				
		čas	12,00		
	UKUPNO 4. ODVODNJAVANJE :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1.	PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI	
2.	ZEMLJANI RADOVI	
3.	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	
4.	ODVODNJAVANJE	
	UKUPNO	

Ponudāč:

PARTIJA BR. 4. : Put u Stublenici ka groblju					
Redni broj	OPIS RADOVA	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	IZNOS
1. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Obeležavanje osovine i ivica budućeg puta - sva geodetska merenja, prenošenje geodetskih podataka, iz šeme obeležavanja i poprečnih profila, sa projekta na teren, obeležavanja, osiguranje i održavanje obeleženih tačaka u toku izvođenja radova,do predaje objekta Investitoru.				
		m	500		
UKUPNO 1. PRIPREMNI RADOVI:					
2. ZEMLJANI RADOVI					
2.1.	Izrada stabilizovane bankine d=8-10cm širine 0,50 m obostrano. Pozicija obuhvata izradu bankine od drobljenog kamenog materijala 0/31.5 Merenje i plaćanje se vrši po m3 uključujući sav rad i materijal potreban za izradu.				
	- osnovna trasa 500*0.5*2*0.10=50	m ³	50,00		
	- prilazi	m ³	1,50		
2.2.	Odstranjivanje grmlja i sitnog drveća - pozicija sadrži čišćenje površina od drveća, šiblja, otpadaka i sveg prekomernog biljnog materijala i mora da obuhvati iskopavanje panjeva, korenja i odstranjivanje sveg štetnog materijala, koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, stabla i panjeva.Ovaj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, seču stabala svih debljina (sa kresanjem granja, rezanje stabla na propisnu dužinu...),iskop, izvlačenje i premeštanje panjeva novih i ranije posečenih stabala i sve ostale radove, koji su potrebni za pripremu površine.Obračun količina prema m ² očišćenje površine. Količina data prema stanju na terenu 500m*2.0m=1.000m2.				
		m ²	1.000,00		
2.3.	Priprema trase grejderom - ravnanje i rasčišćavanje postojeće trase, ripovanje i planiranje po potrebi.				
		čas	8,00		
UKUPNO 2. ZEMLJANI RADOVI :					
3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					
3.1.	Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/63, u sloju debljine min d = 25 cm. Pozicija obuhvata nabavku i ugrađivanje zbijanjem, do postizanja zbijenosti, u svemu prema projektu i Tehničkim uslovima. Količine prema priloženim dokaznicama količina. Plaća se po m ³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju. Plaća se po m3 ugrađenog sloja u zbijenom stanju.				
	- osnovna trasa	m ³	183,71		
	- prilazi	m ³	5,51		

3.2.	Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/31.5 , u sloju debljine min d = 15cm. Pozicija obuhvata nabavku i ugrađivanje zbijanjem, do postizanja zbijenosti, u svemu prema projektu i Tehničkim uslovima. Količine prema priloženim dokaznicama količina. Plaća se po m ³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju. Plaća se po m ³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju.				
	- osnovna trasa	m ³	300,00		
	- prilazi	m ³	9,00		
3.3.	Izrada sloja BNHS 16A debljine d= 7 cm . Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje. Izrađuje se prema tehničkim uslovima datim u projektu. Plaća se po m ² ugrađenog sloja.				
	- osnovna trasa	m ²	1.500,00		
	- prilazi	m ²	45,00		
	UKUPNO 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA :				
4.	ODVODNJAVANJE				
4.1.	Čišćenje postojećih kanala na trasi, iskop materijala III i IV kategorije i uklapanje postojećih kanala bagerom sa odbacivanjem na stranu i ravnanjem po potrebi.				
		čas	10		
	UKUPNO 4. ODVODNJAVANJE:				

REKAPITULACIJA

1.	PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI	
2.	ZEMLJANI RADOVI	
3.	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	
4.	ODVODNJAVANJE	
	UKUPNO	

Ponudač:

PARTIJA BR.5 : Put u Brgulama (naselje Kolubara)					
Redni broj	OPIS RADOVA	Jed. mere	Količina	Jedinična cena DIN	IZNOS DIN
1. PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Obeležavanje osovine i ivica budućeg puta - sva geodetska merenja, prenošenje geodetskih podataka, iz šeme obeležavanja i poprečnih profila, sa projekta na teren, obeležavanja, osiguranje i održavanje obeleženih tačaka u toku izvođenja radova,do predaje objekta Investitoru.				
		m1	500,00		
	UKUPNO 1. PRIPREMNI RADOVI:				
2. ZEMLJANI RADOVI					
2.1	Priprema trase grejderom - ravnanje i rasčišćavanje postojeće trase, ripovanje i planiranje po potrebi.				
		čas	8,00		
	UKUPNO 2. ZEMLJANI RADOVI :				
3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					
3.1.	Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/31.5, u sloju debljine min d = 15cm. Pozicija obuhvata nabavku i ugrađivanje zbijanjem, do postizanja zbijenosti, u svemu prema projektu i Tehničkim uslovima. Količine prema priloženim dokaznicama količina. Plaća se po m³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju. Plaća se po m³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju.				
		m³	375,00		
3.2.	Izrada sloja BNHS 16A debljine d= 7 cm . Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje. Izrađuje se prema tehničkim uslovima datim u projektu. Plaća se po m² ugrađenog sloja.				
		m²	2.000,00		
3.3	Izrada stabilizovane bankine d=8-10cm obostrano širine 0,50 m. Pozicija obuhvata izradu bankine od drobljenog kamenog materijala 0/31.5 Merenje i plaćanje se vrši po m3 uključujući sav rad i materijal potreban za izradu.				
		m²	500,00		
	UKUPNO 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA :				
4. ODVODNJAVANJE					
4.1.	Čišćenje postojećih kanala na trasi, iskop materijala III i IV kategorije i uklapanje postojećih kanala bagerom sa odbacivanjem na stranu i ravnanjem po potrebi.				
		čas	16,00		
	UKUPNO 4. ODVODNJAVANJE :				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
1.	PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI	
2.	ZEMLJANI RADOVI	
3.	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	
4.	ODVODNJAVANJE	
	UKUPNO	

Ponudāč:

PARTIJA BR.6: Put u Trliću ka groblju					
R. br.	OPIS POZICIJE RADA	j.m.	KOL.	Jediniča cena	UKUPNO
1. PRETHODNI RADOVI					
1.1	Obeležavanje osovine i ivica buduće saobraćajnice - sva geodetska merenja, prenošenje geodetskih podataka, iz šeme obeležavanja i poprečnih profila, sa projekta na teren, obeležavanja, osiguranje i održavanje obeleženih tačaka u toku izvođenja radova, do predaje objekta Investitoru.				
		m'	660,00		
UKUPNO 1. PREDHODNI RADOVI					
2. ZEMLJANI RADOVI					
2.1	Priprema trase grejderom - ravnanje i rasčišćavanje postojeće trase, ripovanje i planiranje po potrebi.				
		čas	10,00		
UKUPNO 2. ZEMLJANI RADOVI					
3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					
	Saobraćajnica:				
3.1	Izrada nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata 0/31.5 , u sloju debljine d =15 cm. Pozicija obuhvata nabavku i ugrađivanje zbijanjem, do postizanja zbijenosti, u svemu prema projektu i Tehničkim uslovima. Količine prema priloženim dokaznicama količina. Plaća se po m³ ugrađenog sloja u zbijenom stanju. Plaća se po m3 ugrađenog sloja u zbijenom stanju.				
		m³	495,00		
3.2	Izrada gornjeg noseće habajućeg sloja od BNHS16 debljine d=7cm. Pozicija obuhvata nabavku materijala, spravljanje, razastiranje, ugradnju i zbijanje asfaltne mešavine po vrućem postupku od mineralnog materijala i bitumena u jednom sloju projektovanih debljina odnosno prema kotama datim u projektu. Obračun dat po m2 .				
		m²	2.740,00		
3.3	Izrada stabilizovane bankine d=8-10cm, širine po 0,5 m obostrano. Pozicija obuhvata izradu bankine od drobljenog kamenog materijala 0/31.5 Merenje i plaćanje se vrši po m2 uključujući sav rad i materijal potreban za izradu bankine				
		m²	660,00		
UKUPNO 3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					

4. ODVODNJAVANJE				
4.1	Čišćenje postojećih kanala na trasi, iskop materijala III i IV kategorije i uklapanje postojećih kanala bagerom sa odbacivanjem na stranu i ravnanjem po potrebi.			
		čas	15,00	
UKUPNO 4. ODVODNJAVANJE				
REKAPITULACIJA RADOVA				
1.	PRETHODNI RADOVI			
2.	ZEMLJANI RADOVI			
3.	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			
4.	ODVODNJAVANJE			
	UKUPNO (din.)			

Ponudáč:

УГОВОР – партија прва

„Сандића имање (ул. 13, јула и прилазни део)“, ЈН број 1.3.4.

Уговорне стране :

1. Општина УБ, ул. 3. октобра бр. 4, 14210 УБ, МБ: 07188927, ПИБ 105884538, т.р. бр. 840-100640-72, коју заступа Дарко Глишић, Председник општине (у даљем тексту: „Наручилац“), и

2. Понуђач:

Понуђач, _____
(назив понуђача)

МБ: _____ ПИБ: _____

кога заступа _____
(име заступника)

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за „Сандића имање (ул. 13, јула и прилазни део)“, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр.1.3.4.- Изградња локалних путева у селима и улица у Убу - партија прва.

Члан 2.

Предмет Уговора је Изградња локалних путева у селима и улица у Убу и то: „Сандића имање (ул. 13, јула и прилазни део)“, ближе је одређен усвојеном понудом заведеном код Извођача под бр. _____ дана _____, 2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____, 2016. године и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

ВРЕДНОСТ РАДОВА – ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:
УКУПНО без ПДВ: _____ РСД

(_____)
Напомиње се да ће се ПДВ плаћати сходно члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ.

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 2. овог Уговора, исплати Извођачу радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по испостављеним привременим месечним и окончаној ситуацији.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове Извођача.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Исплата изведених радова из члана 2. овог уговора вршиће се, и то: привременим месечним и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде заведене код Извођача под бр. _____ дана _____ .2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____ .2016. год., потписаним од стране стручног надзора Наручиоца.

Рок за исплату месечних ситуација 45 дана од дана испостављања исте.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од 10% укупне вредности изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуна за изведене радове.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, извођач доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 5.

Рок за извођење радова је _____ дана од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за примопредају што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача,
- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону,

Захтев за продужење рока извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну писмени споразум.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну у висини 1 ‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим техничким прописима, стандардима и законима, као и у складу са овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да:

- пре почетка радова наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова,
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине,
- пре почетка радова прописно огради, физички осигура и видно обележи деонице пута на којим изводи радове,
- по завршеним радовима одмах писмено обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају,
- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту послова и у уговореном року,
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,
- да уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област,
- да омогући несметано вршење стручног надзора,
- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци,
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену из члана 4. под условима и на начин одређен чланом 4. и чланом 5. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, именовањем вршилаца надзора решењем, које ће бити достављено Наручиоцу.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му пројектну документацију.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзорима и Извођачем радова.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Нема средства финансијског обезбеђења.

Члан 11.

Извођач је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време трајања овог уговора, односно до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

Извођач је такође дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. Уколико се рок извођења продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроведе све потребне мере заштите на раду, као и мере противпожарне заштите.

Уколико не поступи по уговорним обавезама, извођач сноси све последице произашле из непоступања укључујући и све видове накнаде настале штете

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове је према понуди _____, а најмање 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

У случају да извођач не отклони недостатке у гарантном року и по позиву наручиоца, наручилац може ангажовати другог извођача, о трошку изабраног и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима, а за радове те врсте.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 14.

Стручни надзор над извођењем овде уговорених радова свакодневно прати стручни надзор Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача или чланова групе понуђача:

1. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
2. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
3. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
4. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете а изазване су променом тла, дејство воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети у току израде инвестиционо-техничке документације. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана, када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу, потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова и коначни обрачун се врши комисијски, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача уз обавезно присуство стручног надзора Наручиоца.

Садржину записника о примопредаји и коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи предмет односно назив радова који су извођени, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршених радова и др.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала, у три 3 (три) примерка са приложеним атестима. Грешке, односно недостатке, које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на коришћење изведене радове.

Члан 19.

Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова.

Садржину записника о коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи комплетно финансијско сравнање.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се Наручиоцу, истовремено са записником о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор у следећим случајевима:

- ако се на основу грађевинског дневника утврди да извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана,

- ако извођач не изводи радове у складу са пројектном документацијом и сопственом понудом бр. _____ од _____.2016. године,
- ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за уговорену врсту радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора,
- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,
- уколико Наручилац утврди да Извођач радова не користи људске и материјалне ресурсе наведене у конкурсној документацији и то без икаквих материјалних обавеза према Извођачу, а може тражити и накнаду штете.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора. Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет, заједничка комисија сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговореној страни.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда комплетну градилишну и другу документацију.

Члан 21.

У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане раскидом Уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку, број 1.3.4..
- Понуда Извођача, број _____ од _____.2016. године.

Члан 24.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог уговара се стварно и месно надлежни Привредни суд.

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 26.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА:

ЗА НАРУЧИОЦА:

УГОВОР – партија друга

„Устаничка улица (спој са изграђеном Неимарском и Немачких интернираца и ул. Милана Муњаса)“, ЈН број 1.3.4.

Уговорне стране :

1. Општина Уб, ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, МБ: 07188927, ПИБ 105884538, т.р. бр. 840-100640-72, коју заступа Дарко Глишић, Председник општине (у даљем тексту: „Наручилац“), и

2. Понуђач:

Понуђач, _____
(назив понуђача)

МБ: _____ ПИБ: _____

кога заступа _____
(име заступника)

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за „Устаничку улица (спој са изграђеном Неимарском и Немачких интернираца и ул. Милана Муњаса)“, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр.1.3.4.- Изградња локалних путева у селима и улица у Убу - партија друга.

Члан 2.

Предмет Уговора је Изградња локалних путева у селима и улица у Убу и то: „Устаничка улица (спој са изграђеном Неимарском и Немачких интернираца и ул. Милана Муњаса)“, ближе је одређен усвојеном понудом заведеном код Извођача под бр. _____ дана _____.2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____.2016. године и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

ВРЕДНОСТ РАДОВА – ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:
УКУПНО без ПДВ: _____РСД

(_____)
Напомиње се да ће се ПДВ плаћати сходно члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ.

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 2. овог Уговора, исплати Извођачу радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по испостављеним привременим месечним и окончаној ситуацији.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове Извођача.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Исплата изведених радова из члана 2. овог уговора вршиће се, и то: привременим месечним и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде заведене код Извођача под бр. _____ дана _____ 2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____ 2016. год., потписаним од стране стручног надзора Наручиоца.

Рок за исплату месечних ситуација 45 дана од дана испостављања исте.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од 10% укупне вредности изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуна за изведене радове.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, извођач доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 5.

Рок за извођење радова је _____ дана од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за примопредају што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача,
- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону,

Захтев за продужење рока извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну писмени споразум.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну у висини 1 % (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим техничким прописима, стандардима и законима, као и у складу са овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да:

- пре почетка радова наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова,
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине,
- пре почетка радова прописно огради, физички осигура и видно обележи деонице пута на којим изводи радове,
- по завршеним радовима одмах писмено обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају,
- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту послова и у уговореном року,
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,
- да уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област,
- да омогући несметано вршење стручног надзора,
- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци,
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену из члана 4. под условима и на начин одређен чланом 4. и чланом 5. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, именовањем вршилаца надзора решењем, које ће бити достављено Наручиоцу.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му пројектну документацију.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзорима и Извођачем радова.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Нема средства финансијског обезбеђења.

Члан 11.

Извођач је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време трајања овог уговора, односно до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

Извођач је такође дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. Уколико се рок извођења продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроведе све потребне мере заштите на раду, као и мере противпожарне заштите.

Уколико не поступи по уговорним обавезама, извођач сноси све последице произашле из непоступања укључујући и све видове накнаде настале штете

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове је према понуди _____, а најмање 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

У случају да извођач не отклони недостатке у гарантном року и по позиву наручиоца, наручилац може ангажовати другог извођача, о трошку изабраног и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима, а за радове те врсте.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 14.

Стручни надзор над извођењем овде уговорених радова свакодневно прати стручни надзор Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача или чланова групе понуђача:

1. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
2. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
3. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
4. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете а изазване су променом тла, дејство воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети у току израде инвестиционо-техничке документације. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана, када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу, потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова и коначни обрачун се врши комисијски, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача уз обавезно присуство стручног надзора Наручиоца.

Садржину записника о примопредаји и коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи предмет односно назив радова који су извођени, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршених радова и др.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала, у три 3 (три) примерка са приложеним атестима. Грешке, односно недостатке, које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на коришћење изведене радове.

Члан 19.

Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова.

Садржину записника о коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи комплетно финансијско сравнање.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се Наручиоцу, истовремено са записником о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор у следећим случајевима:

- ако се на основу грађевинског дневника утврди да извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана,

- ако извођач не изводи радове у складу са пројектном документацијом и сопственом понудом бр. _____ од _____.2016. године,
- ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за уговорену врсту радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора,
- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,
- уколико Наручилац утврди да Извођач радова не користи људске и материјалне ресурсе наведене у конкурсној документацији и то без икаквих материјалних обавеза према Извођачу, а може тражити и накнаду штете.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора. Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет, заједничка комисија сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговореној страни.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда комплетну градилишну и другу документацију.

Члан 21.

У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане раскидом Уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку, број 1.3.4..
- Понуда Извођача, број _____ од _____.2016. године.

Члан 24.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог уговара се стварно и месно надлежни Привредни суд.

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 26.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА:

УГОВОР – партија трећа

„Продужетак пута у Лончанику“, ЈН број 1.3.4.

Уговорне стране :

1. Општина Уб, ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, МБ: 07188927, ПИБ 105884538, т.р. бр. 840-100640-72, коју заступа Дарко Глишић, Председник општине (у даљем тексту: „Наручилац“), и

2. Понуђач:

Понуђач, _____
(назив понуђача)

МБ: _____ ПИБ: _____

кога заступа _____
(име заступника)

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за „Продужетак пута у Лончанику“, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр.1.3.4.- Изградња локалних путева у селима и улица у Убу - партија трећа.

Члан 2.

Предмет Уговора је Изградња локалних путева у селима и улица у Убу и то: „Продужетак пута у Лончанику“, ближе је одређен усвојеном понудом заведеном код Извођача под бр. _____ дана _____ 2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____ 2016. године и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

ВРЕДНОСТ РАДОВА – ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:

УКУПНО без ПДВ: _____ РСД

(_____)

Напомиње се да ће се ПДВ плаћати сходно члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ.

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 2. овог Уговора, исплати Извођачу радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по испостављеним привременим месечним и окончаној ситуацији.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове Извођача.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Исплата изведених радова из члана 2. овог уговора вршиће се, и то: привременим месечним и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде заведене код Извођача под бр. _____ дана _____ .2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____ .2016. год., потписаним од стране стручног надзора Наручиоца.

Рок за исплату месечних ситуација 45 дана од дана испостављања исте.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од 10% укупне вредности изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуна за изведене радове.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, извођач доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 5.

Рок за извођење радова је _____ дана од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за примопредају што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача,
- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону,

Захтев за продужење рока извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну писмени споразум.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну у висини 1 ‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим техничким прописима, стандардима и законима, као и у складу са овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да:

- пре почетка радова наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова,
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине,
- пре почетка радова прописно огради, физички осигура и видно обележи деонице пута на којим изводи радове,
- по завршеним радовима одмах писмено обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају,
- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту послова и у уговореном року,
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,
- да уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област,
- да омогући несметано вршење стручног надзора,
- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци,
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену из члана 4. под условима и на начин одређен чланом 4. и чланом 5. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, именовањем вршилаца надзора решењем, које ће бити достављено Наручиоцу.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му пројектну документацију.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзорима и Извођачем радова.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Нема средства финансијског обезбеђења.

Члан 11.

Извођач је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време трајања овог уговора, односно до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

Извођач је такође дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. Уколико се рок извођења продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроведе све потребне мере заштите на раду, као и мере противпожарне заштите.

Уколико не поступи по уговорним обавезама, извођач сноси све последице произашле из непоступања укључујући и све видове накнаде настале штете

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове је према понуди _____, а најмање 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

У случају да извођач не отклони недостатке у гарантном року и по позиву наручиоца, наручилац може ангажовати другог извођача, о трошку изабраног и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима, а за радове те врсте.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 14.

Стручни надзор над извођењем овде уговорених радова свакодневно прати стручни надзор Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача или чланова групе понуђача:

1. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
2. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
3. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
4. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете а изазване су променом тла, дејство воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети у току израде инвестиционо-техничке документације. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана, када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу, потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова и коначни обрачун се врши комисијски, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача уз обавезно присуство стручног надзора Наручиоца.

Садржину записника о примопредаји и коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи предмет односно назив радова који су извођени, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршених радова и др.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала, у три 3 (три) примерка са приложеним атестима. Грешке, односно недостатке, које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на коришћење изведене радове.

Члан 19.

Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова.

Садржину записника о коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи комплетно финансијско сравнање.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се Наручиоцу, истовремено са записником о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор у следећим случајевима:

- ако се на основу грађевинског дневника утврди да извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана,

- ако извођач не изводи радове у складу са пројектном документацијом и сопственом понудом бр. _____ од _____.2016. године,
- ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за уговорену врсту радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора,
- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,
- уколико Наручилац утврди да Извођач радова не користи људске и материјалне ресурсе наведене у конкурсној документацији и то без икаквих материјалних обавеза према Извођачу, а може тражити и накнаду штете.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора. Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет, заједничка комисија сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговореној страни.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда комплетну градилишну и другу документацију.

Члан 21.

У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане раскидом Уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку, број 1.3.4..
- Понуда Извођача, број _____ од _____.2016. године.

Члан 24.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог уговара се стварно и месно надлежни Привредни суд.

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 26.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА:

УГОВОР – партија четврта

„Пут у Стубленици ка гробљу“, ЈН број 1.3.4.

Уговорне стране :

1. Општина Уб, ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, МБ: 07188927, ПИБ 105884538, т.р. бр. 840-100640-72, коју заступа Дарко Глишић, Председник општине (у даљем тексту: „Наручилац“), и

2. Понуђач:

Понуђач, _____
(назив понуђача)

МБ: _____ ПИБ: _____

кога заступа _____
(име заступника)

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за „Пут у Стубленици ка гробљу“, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр.1.3.4.- Изградња локалних путева у селима и улица у Убу - партија четврта.

Члан 2.

Предмет Уговора је Изградња локалних путева у селима и улица у Убу и то: „Пут у Стубленици ка гробљу“, ближе је одређен усвојеном понудом заведеном код Извођача под бр. _____ дана _____ 2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____ 2016. године и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

ВРЕДНОСТ РАДОВА – ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:

УКУПНО без ПДВ: _____ РСД

(_____)

Напомиње се да ће се ПДВ плаћати сходно члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ.

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 2. овог Уговора, исплати Извођачу радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по испостављеним привременим месечним и окончаној ситуацији.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове Извођача.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Исплата изведених радова из члана 2. овог уговора вршиће се, и то: привременим месечним и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде заведене код Извођача под бр. _____ дана _____ .2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____ .2016. год., потписаним од стране стручног надзора Наручиоца.

Рок за исплату месечних ситуација 45 дана од дана испостављања исте.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од 10% укупне вредности изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуна за изведене радове.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, извођач доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 5.

Рок за извођење радова је _____ дана од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за примопредају што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача,
- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону,

Захтев за продужење рока извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну писмени споразум.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну у висини 1 ‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим техничким прописима, стандардима и законима, као и у складу са овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да:

- пре почетка радова наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова,
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине,
- пре почетка радова прописно огради, физички осигура и видно обележи деонице пута на којим изводи радове,
- по завршеним радовима одмах писмено обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају,
- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту послова и у уговореном року,
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,
- да уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област,
- да омогући несметано вршење стручног надзора,
- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци,
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену из члана 4. под условима и на начин одређен чланом 4. и чланом 5. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, именовањем вршилаца надзора решењем, које ће бити достављено Наручиоцу.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му пројектну документацију.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзорима и Извођачем радова.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Нема средства финансијског обезбеђења.

Члан 11.

Извођач је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време трајања овог уговора, односно до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

Извођач је такође дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. Уколико се рок извођења продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроведе све потребне мере заштите на раду, као и мере противпожарне заштите.

Уколико не поступи по уговорним обавезама, извођач сноси све последице произашле из непоступања укључујући и све видове накнаде настале штете

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове је према понуди _____, а најмање 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

У случају да извођач не отклони недостатке у гарантном року и по позиву наручиоца, наручилац може ангажовати другог извођача, о трошку изабраног и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима, а за радове те врсте.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 14.

Стручни надзор над извођењем овде уговорених радова свакодневно прати стручни надзор Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача или чланова групе понуђача:

1. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
2. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
3. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
4. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете а изазване су променом тла, дејство воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети у току израде инвестиционо-техничке документације. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана, када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу, потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова и коначни обрачун се врши комисијски, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача уз обавезно присуство стручног надзора Наручиоца.

Садржину записника о примопредаји и коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи предмет односно назив радова који су извођени, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршених радова и др.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала, у три 3 (три) примерка са приложеним атестима. Грешке, односно недостатке, које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на коришћење изведене радове.

Члан 19.

Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова.

Садржину записника о коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи комплетно финансијско сравнање.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се Наручиоцу, истовремено са записником о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор у следећим случајевима:

- ако се на основу грађевинског дневника утврди да извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана,

- ако извођач не изводи радове у складу са пројектном документацијом и сопственом понудом бр. _____ од _____.2016. године,
- ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за уговорену врсту радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора,
- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,
- уколико Наручилац утврди да Извођач радова не користи људске и материјалне ресурсе наведене у конкурсној документацији и то без икаквих материјалних обавеза према Извођачу, а може тражити и накнаду штете.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора. Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет, заједничка комисија сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговореној страни.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда комплетну градилишну и другу документацију.

Члан 21.

У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане раскидом Уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку, број 1.3.4..
- Понуда Извођача, број _____ од _____.2016. године.

Члан 24.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог уговара се стварно и месно надлежни Привредни суд.

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 26.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА:

УГОВОР – партија пета

„Пут у Бргулама (насеље Колубара)“, ЈН број 1.3.4.

Уговорне стране :

1. Општина Уб, ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, МБ: 07188927, ПИБ 105884538, т.р. бр. 840-100640-72, коју заступа Дарко Глишић, Председник општине (у даљем тексту: „Наручилац“), и

2. Понуђач:

Понуђач, _____
(назив понуђача)

МБ: _____ ПИБ: _____

кога заступа _____
(име заступника)

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за „Пут у Бргулама (насеље Колубара)“, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр.1.3.4.- Изградња локалних путева у селима и улица у Убу - партија пета.

Члан 2.

Предмет Уговора је Изградња локалних путева у селима и улица у Убу и то: „Пут у Бргулама (насеље Колубара)“, ближе је одређен усвојеном понудом заведеном код Извођача под бр. _____ дана _____.2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____.2016. године и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

ВРЕДНОСТ РАДОВА – ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:
УКУПНО без ПДВ: _____ РСД

(_____)
Напомиње се да ће се ПДВ плаћати сходно члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ.

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 2. овог Уговора, исплати Извођачу радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по испостављеним привременим месечним и окончаној ситуацији.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове Извођача

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Исплата изведених радова из члана 2. овог уговора вршиће се, и то: привременим месечним и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде заведене код Извођача под бр. _____ дана _____ .2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____ .2016. год., потписаним од стране стручног надзора Наручиоца.

Рок за исплату месечних ситуација 45 дана од дана испостављања исте.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од 10% укупне вредности изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуна за изведене радове.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, извођач доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 5.

Рок за извођење радова је _____ дана од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за примопредају што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача,
- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону,

Захтев за продужење рока извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну писмени споразум.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну у висини 1 ‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим техничким прописима, стандардима и законима, као и у складу са овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да:

- пре почетка радова наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова,
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине,
- пре почетка радова прописно огради, физички осигура и видно обележи деонице пута на којим изводи радове,
- по завршеним радовима одмах писмено обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају,
- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту послова и у уговореном року,
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,
- да уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област,
- да омогући несметано вршење стручног надзора,
- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци,
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену из члана 4. под условима и на начин одређен чланом 4. и чланом 5. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, именовањем вршилаца надзора решењем, које ће бити достављено Наручиоцу.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му пројектну документацију.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзорима и Извођачем радова.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Нема средства финансијског обезбеђења.

Члан 11.

Извођач је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време трајања овог уговора, односно до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

Извођач је такође дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. Уколико се рок извођења продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроведе све потребне мере заштите на раду, као и мере противпожарне заштите.

Уколико не поступи по уговорним обавезама, извођач сноси све последице произашле из непоступања укључујући и све видове накнаде настале штете

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове је према понуди _____, а најмање 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

У случају да извођач не отклони недостатке у гарантном року и по позиву наручиоца, наручилац може ангажовати другог извођача, о трошку изабраног и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима, а за радове те врсте.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 14.

Стручни надзор над извођењем овде уговорених радова свакодневно прати стручни надзор Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача или чланова групе понуђача:

1. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
2. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
3. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
4. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете а изазване су променом тла, дејство воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети у току израде инвестиционо-техничке документације. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана, када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу, потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова и коначни обрачун се врши комисијски, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача уз обавезно присуство стручног надзора Наручиоца.

Садржину записника о примопредаји и коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи предмет односно назив радова који су извођени, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршених радова и др.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала, у три 3 (три) примерка са приложеним атестима. Грешке, односно недостатке, које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на коришћење изведене радове.

Члан 19.

Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова.

Садржину записника о коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи комплетно финансијско сравнање.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се Наручиоцу, истовремено са записником о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор у следећим случајевима:

- ако се на основу грађевинског дневника утврди да извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана,

- ако извођач не изводи радове у складу са пројектном документацијом и сопственом понудом бр. _____ од _____.2016. године,
- ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за уговорену врсту радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора,
- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,
- уколико Наручилац утврди да Извођач радова не користи људске и материјалне ресурсе наведене у конкурсној документацији и то без икаквих материјалних обавеза према Извођачу, а може тражити и накнаду штете.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора. Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет, заједничка комисија сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговореној страни.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда комплетну градилишну и другу документацију.

Члан 21.

У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане раскидом Уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку, број 1.3.4..
- Понуда Извођача, број _____ од _____.2016. године.

Члан 24.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог уговара се стварно и месно надлежни Привредни суд.

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 26.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА:

УГОВОР – партија шеста

„Пут у Трлићу ка гробљу“, ЈН број 1.3.4.

Уговорне стране :

1. Општина Уб, ул. 3. октобра бр. 4, 14210 Уб, МБ: 07188927, ПИБ 105884538, т.р. бр. 840-100640-72, коју заступа Дарко Глишић, Председник општине (у даљем тексту: „Наручилац“), и

2. Понуђач:

Понуђач, _____
(назив понуђача)

МБ: _____ ПИБ: _____

кога заступа _____
(име заступника)

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за „Пут у Трлићу ка гробљу“, а по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр.1.3.4.- Изградња локалних путева у селима и улица у Убу - партија шеста.

Члан 2.

Предмет Уговора је Изградња локалних путева у селима и улица у Убу и то: „Пут у Трлићу ка гробљу“, ближе је одређен усвојеном понудом заведеном код Извођача под бр. _____ дана _____ .2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____ .2016. године и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

ВРЕДНОСТ РАДОВА – ЦЕНА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:
УКУПНО без ПДВ: _____ РСД

(_____
_____)

Напомиње се да ће се ПДВ плаћати сходно члану 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ.

Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 2. овог Уговора, исплати Извођачу радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по испостављеним привременим месечним и окончаној ситуацији.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале завршене трошкове Извођача.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Исплата изведених радова из члана 2. овог уговора вршиће се, и то: привременим месечним и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде заведене код Извођача под бр. _____ дана _____ .2016. године и код Наручиоца под бр. _____ дана _____ .2016. год., потписаним од стране стручног надзора Наручиоца.

Рок за исплату месечних ситуација 45 дана од дана испостављања исте.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од 10% укупне вредности изведених радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуна за изведене радове.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, извођач доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 5.

Рок за извођење радова је _____ дана од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за примопредају што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају:

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача,
- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону,

Захтев за продужење рока извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну писмени споразум.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну у висини 1 ‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим техничким прописима, стандардима и законима, као и у складу са овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да:

- пре почетка радова наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова,
- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине,
- пре почетка радова прописно огради, физички осигура и видно обележи деонице пута на којим изводи радове,
- по завршеним радовима одмах писмено обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају,
- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту послова и у уговореном року,
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта свих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,
- да уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који регулишу ову област,
- да омогући несметано вршење стручног надзора,
- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова,
- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци,
- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену из члана 4. под условима и на начин одређен чланом 4. и чланом 5. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, именовањем вршилаца надзора решењем, које ће бити достављено Наручиоцу.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му пројектну документацију.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзорима и Извођачем радова.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Нема средства финансијског обезбеђења.

Члан 11.

Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време трајања овог уговора, односно до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

Извођач је такође дужан да у року од 3 (три) дана од дана закључења овог уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. Уколико се рок извођења продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроведе све потребне мере заштите на раду, као и мере противпожарне заштите.

Уколико не поступи по уговорним обавезама, извођач сноси све последице произашле из непоступања укључујући и све видове накнаде настале штете

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове је према понуди _____, а најмање 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за уграђену опрему и материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

У случају да извођач не отклони недостатке у гарантном року и по позиву наручиоца, наручилац може ангажовати другог извођача, о трошку изабраног и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим техничким прописима, стандардима и законима, а за радове те врсте.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 14.

Стручни надзор над извођењем овде уговорених радова свакодневно прати стручни надзор Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача или чланова групе понуђача:

1. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
2. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
3. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____
4. _____, матични број _____ ПИБ:
са седиштем у _____, ул. _____ број _____

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете а изазване су променом тла, дејство воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети у току израде инвестиционо-техничке документације. Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана, када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу, потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова и коначни обрачун се врши комисијски, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача уз обавезно присуство стручног надзора Наручиоца.

Садржину записника о примопредаји и коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи предмет односно назив радова који су извођени, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршених радова и др.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала, у три 3 (три) примерка са приложеним атестима. Грешке, односно недостатке, које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на коришћење изведене радове.

Члан 19.

Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова.

Садржину записника о коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи комплетно финансијско сравнање.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се Наручиоцу, истовремено са записником о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор у следећим случајевима:

- ако се на основу грађевинског дневника утврди да извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана,

- ако извођач не изводи радове у складу са пројектном документацијом и сопственом понудом бр. _____ од _____.2016. године,
- ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за уговорену врсту радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора,
- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,
- уколико Наручилац утврди да Извођач радова не користи људске и материјалне ресурсе наведене у конкурсној документацији и то без икаквих материјалних обавеза према Извођачу, а може тражити и накнаду штете.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора. Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет, заједничка комисија сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговореној страни.

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда комплетну градилишну и другу документацију.

Члан 21.

У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане раскидом Уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Саставни део овог уговора чине:

- Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку, број 1.3.4..
- Понуда Извођача, број _____ од _____.2016. године.

Члан 24.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог уговара се стварно и месно надлежни Привредни суд.

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 26.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂА

ЗА НАРУЧИОЦА:

Трошкови припреме понуде

Рб.	Врста трошка	Износ (у динарима)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
УКУПНО:		

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: _____ 2016.г

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му надокнади трошкове

ОБРАЗАЦ 16.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

**у складу са чланом 6. став 1. тачке 6)-(5) Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“, број 86/15) и чл.
78/2 ЗЈН**

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке – Изградња локалних путева у селима и улица у Убу бр. ЈН 1.3.4., поштовао све важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да овај понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Датум _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П. _____

Образац 17 - Изјава о прибављању полисе осигурања

ПОНУЂАЧ: _____

**ИЗЈАВА
О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке радова – ЈН бр. 1.3.4. – Изградња локалних путева у селима и улица у Убу, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 3 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити полису осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум: _____ 2016.г

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац ПО 1

Број: _____

Датум: _____ 2016. године

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _____ ул . _____

бр.л.к. _____ издате од _____

овлашћује се да у име и за рачун

(назив и адреса понуђача)

може да учествује у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 1.3.4. – Изградња локалних путева у селима и улица у Убу

Представник понуђача има овлашћења да у име и за рачун понуђача преузима све радње у предметном поступку, и то да може

* потписати, потврдити исправку рачунске контроле или неке друге грешке која не утиче на исправност понуде.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум: _____ 2016.г

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Образац ПО 2

ПРИМАЛАЦ:

ОПШТИНА УБ
Улица 3.октобра бр. 4
14210 УБ

ПОНУЂАЧ

Назив	
Адреса	
Број телефона	
<i>e-mail</i> адреса	
<i>web</i> адреса или бр. факса	
Име и презиме овлашћеног лица за контакт	

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

**ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У СЕЛИМА И УЛИЦА У УБУ
РЕДНИ БРОЈ 1.3.4/2016**

! НЕ ОТВАРАТИ !

датум и сат подношења:

(попуњава Писарница)