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 Грађевински радови                               

1. Зидарски радови                               

2. Браварски радови                               

3. Тесарски радови                               

4. Подополагачки радови                               

5. Керамички радови                               

6. Изолатерски радови                               

7. Молерско-фарбарски радови                               

8. Разни радови                               

 Водовод и канализација                               

9. Санитарни уређаји и прибор                               

10. Остали радови                               

 Електро инсталација                               

11. Противпожарна инсталација                               

12. Громобранска инсталација                               

13. Електро инсталација                               

 Машинске инсталације                               

14. Котларница                               

15. Грејна тела и прибор                               

16. Цевна мрежа и арматура                               

17. Бојење и изолација                               

18. Топловод                               

19. Грађевински радови                               

20. Припремно завршни радови                               

21. Непредвиђени радови                               
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